

Uchádzačom

Váš list číslo

Naše číslo  
Vysv2/Trst/2016

Vybavuje/linka  
Ing.Šafrová

Tvrdošín  
14.09.2016

Vec:

**Vysvetlenie súťažných podkladov 2**

Podlimitná zákazka uverejnená vo VVO č. 162/2016 – 22.08.2016, pod.č 12341 – WYP

Na základe žiadostí uchádzačov o vysvetlenie, podávame vysvetlenie v súlade s §114 ods.8 Zákona o Verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „**Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.Etapa**“.

**Otázka č.1:**

- V položke č. 38 577132111 Betón asfaltový modifik. po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, II. hr.40mm m2 3 944,930 je použitý modifikovaný asfalt.

Trvá verejný obstarávateľ na použití modifikovaného asfaltu v danej položke?

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.1**

Verejný obstarávateľ upravuje názov položky č.38 577132111 v zmysle projektovej dokumentácie:

Namiesto názvu: Betón asfaltový modifik. po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, II. hr.40mm

**Vid'.nový názov: Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, II. hr.40mm**

**Otázka č.2:**

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie upravil pol.č.56 4044711128 Dopravná značka-podľa PD, na nové množstvo 33 ks. Na pol.č.56 je naviazaná pol.č.47 914001111 Osadenie a montáž, cestnej dopravnej značky, ktorá je vo VV v množstve 20 ks. Nakoľko bolo upravené množstvo dodávky dopravných značiek, máme za to, že by mala byť upravená aj pol.č.47 na nové množstvo, t.j. 33 ks.

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.2**

Verejný obstarávateľ opravuje množstvo v položke č. 47 č.pol. 914001111 **Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt**, nasledovne:

Namiesto množstva : 20,000 kus

**Vid'. nové množstvo : 33,000 kus**

Žiadame uchádzačov o zapracovanie vysvetlenia do rozpočtu!